



RACALE - TORRE SUDA

Provincia di Lecce

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI RACALE - TORRE SUDA (LE) - ADEGUAMENTO DEL PSC E DEI COSTI DELLA SICUREZZA ALL'ALLEGATO 13 DEL DPCM DEL 17/05/2020 - PROROGA DI 70 GIORNI

COMMITTENTE: Comune di RACALE

RACALE, 09/04/2021

IL TECNICO

arch. Augusto MERICO - STUDIO SIGMA SRL STP

Firmato da: MERICO AUGUSTO

DIMENSIONI

IMPORTI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DELLAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORIA CORPO								
1 S.07.013.01	Informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale Informazione specifica per ciascun preposto e/o direttore di cantiere - per ciascun preposto / direttore di cantiere Informazione d'ingresso circa le modalità di sicurezza da seguire					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	213,66	213,66
2 SIC.COVID. 26.a	Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti.- dispenser meccanico a piantana con pedale. Dispenser per cantiere					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	184,00	184,00
3 SIC.COVID. 15	Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idone strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo. - peciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica. Media di 4 persone al giorno	3,00	70,00			210,00		
	SOMMANO cadauno					210,00	0,76	159,60
4 S.07.009.01	Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto al giorno per ciascun dispenser computato con le voci SIC.COVID.26.a e SIC.COVID.26.b Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani Si stima 0.05 l al giorno in cantiere x 1 operaio	0,05	3,00		70,000	10,50		
	SOMMANO litro					10,50	31,63	332,12
5 ESC19.F03.0 1	Cartellonistica per l'ingresso al cantiere o azienda: preparazione, stampa, affissione e informazione del personale in forza al cantiere e personale esterno					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	50,00	100,00
6 ESC19.F03.0 3	Cartellonistica sull'utilizzo degli spogliatoi: stampa, affissione e informazione sulle procedure di accesso agli spogliatoi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	30,00	60,00
7 ESC19.F03.0 4	Cartellonistica sull'utilizzo del bagno chimico: stampa, affissione e informazione sulle procedure di accesso al bagno chimico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	30,00	60,00
8 S.003.036	Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso wc da cantiere, a funzionamento chimico che non richiede allaccio alla rete fognaria, delle dimensioni di circa cm. 105x105 ... i prodotti relativi all'impiego di cabine e prodotti sanitari", approvata in data 13/12/2011. Costo noleggio giornaliero WC aggiuntivo per fornitori/non addetti ai lavori					70,00		
	SOMMANO cad					70,00	7,70	539,00
9 S.07.016.01	Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per raggiungere il cantiere (furgoni, auto di servizio ecc..) e dei mezzi d'opera utilizzati (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche ecc...) per ciasun mezzo e per ogni singolo intervento Sanificazione settimanale di n.2 mezzi (n. 10 settimane)	2,00			10,000	20,00		
A RIPORTARE								
						20,00		1'648,38

